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Wyjasnienie tresci SIWZ |

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Zadania: Doposazenie pracowni matematyczno -
przyrodniczych w sprzet niezbedny do nauczania eksperymentalnego.”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamowien publicznych /Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z
pozn. zm./, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji tresci SIWZ:

Pytanie nr 1:
Dotyczy zapisow SIWZ pkt. 12.2.2 Punkty przyznawane za podane kryterium ,skrocenie terminu realizacji”.

Wedtug zapiséw Zamawiajacy przyzna nastepujgco:

do dnia 01.10.2018 r roku — 30 pkt

do dnia 08.10.2018 roku — 10 pkt

pozniej niz dnia 08.10.2018 — 0 pkt
natomiast nie ma informacji o tym w jaki sposob otrzyma Wykonawca 40 punktow (ktére sg przewidziane w
pkt. 12.2. Opis kryteriow wraz z podaniem znaczenia)?

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajgcy zmienia zapis na:

Wykonawca, ktory zaoferuje _skrocenie terminu realizacji” to jest wykonanie zadania:
do dnia 01.10.2018 r roku — 40 pkt
do dnia 08.10.2018 roku — 20 pkt
pézniej niz dnia 08.10.2018 — 0 pkt

UWAGA! Realizacja zadania ma nastapic¢ najp6zniej do dnia 15.10.2018 roku. W
chwili braku informacji na temat daty realizacji zadania Zamawiajacy przyjmie,
ze jest to maksymalny okres realizacji zadania czyli do dnia 15.10.2018 roku.

Pytanie nr 2:

Dotyczy terminu realizacji - zapis SIWZ pkt. 12.2.2. Zamawiajacy wskazuje konkretne dni realizacji
zamowienia. Natomiast Wykonawca wskazuje iz Zamawiajacy nie jest w stanie okreslic kiedy postepowanie
sie zakonczy i jakim czasem bedzie dysponowat wykonawca na przygotowanie si¢ do dostawy przedmiotu
umowy. Wymagane pomoce dydaktyczne sg trudno dostepne, wiele pozycji wymaga indywidualnego
zaméwienia. Wyznaczony termin realizacji zamowienia powinien by¢ tak okreslony, aby dawat mozliwosc
wywigzania sig¢ z zobowigzania wszystkim podmiotom, z uwzglednieniem réwnego traktowania
wykonawcow, czasu na przygotowanie si¢ do realizacji zamOwienia po podpisaniu umowy 0 zamoéwienie
publiczne. Wedtug dobrych praktyk i zgodnie z obowiazujgcymi zasadami termin realizacji powinien zostac
okreslony w ilociach dni od dnia podpisania umowy. Tak samo powinno sie to odnosi¢ do kryterium terminu
realizacji od dnia podpisania umowy, tj za np. 40 dni realizacji - 0 pkt., za 30 dni realizacji - 10 pkt., za 20 dni
realizacji 30 pkt., za 10 dni realizacji 40 pkt. Prosimy o zmiang tego parametru.



Odpowiedz nr 2:

W zwigzku z faktem, iz zamoéwienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwa: ,Kompleksowe
wsparcie uczniow z placéwek oswiatowych podlegtych Powiatowi Lipnowskiemu” nr RPKP.10.02.02-04-
0011/17 wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Dziatania 10.2 Ksztatcie
ogodlne i zawodowe, Poddziatanie 10.2.2 Ksztatcenie ogdine Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020" termin realizacji zamoéwienia jest $cisle
okreslony postanowieniami harmonogramu projektu Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowane
rozwigzanie.
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