

Lipno dnia 16.02.2010 r.

dotyczy przetargu na założenie dla miasta Dobrzyń n/W numerycznej mapy  
zasadniczej (obligatoryjnej i fakultatywnej)

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie różbieżności pomiędzy zapisami w SIWZ i projekcie umowy dotyczącej terminu zakończenia prac. W § 3 ust. 1 projektu umowy, termin wykonania prac określono do dnia 30 czerwca 2010 r., a w SIWZ pkt 4 termin zakończenia prac określono na dzień 30.07.2010 r. Prosimy o podanie ostatecznego terminu wykonania prac będących przedmiotem przetargu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt 4 SIWZ jako ostateczny termin prac należy przyjąć **30 lipca 2010 r.**

z up. STAROSTY

*Piotr Wójcicki*  
WICESTAROSTA