Zatgcznik nr 8
(wzor)

UMOWA nr

W dniu o w Lipnie, pomiedzy Zarzagdem Drdg Powiatowych w Lipnie, z siedzibg: 87-600
Lipno, ul. Wojska Polskiego 8, NIP: 466-01-47-088 , Regon: 910870142, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, ktérego
reprezentuje:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z pdzniejszymi zmianami), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2716C Lipno — Kolankowo — Gtodowo”, CPV 45233140-2 (Roboty drogowe)

zgodnie:
a) ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
b) Projektem  budowlanym i Szczegétowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  opracowanymi przez

PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE, inz. Jan Szelggowski, ul. Szkolna 11, 87-840 Lubien Kujawski,

c) z ofertg Wykonawcy,

bedacymi integralng czescig niniejszej umowy, za cene ofertowq ustalong w trybie przetargu nieograniczonego:
(V=1 4 1 o N zt

Podatek VAT: ......ceeeriiiiiiiiiiiiiiiinnnnes zt

Brutto: ....ccoovvnunennennniininnninnn. zt

[ (01N TN o U 4 (o USSR ).

2. Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdt wedtug cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym lub cen ustalonych zgodnie z § 7 ust. 8.

3. Przedmiotem rzeczowym robdt okreslonych w ust. 1 sg roboty budowlane wraz z organizacjg ruchu
drogowego tymczasowego, prowadzong przez caty czas trwania robdt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

5. Wykonawca jest / nie jest* ptatnikiem VAT. *niepotrzebne skresli¢

§2
1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamowienia z wytgczeniem prac (czesci
zamoOwienia) wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (€zeSci ZAMOWIENIA): ....c.eeveececeieriet ettt et
3. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. *niepotrzebne skresli¢
3.1. Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg:
a) Zamawiajacy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie robot
budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zatrudnianie
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo jest niedopuszczalne.
b) Wykonawca zamdwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
c) Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci,
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gdy:

- nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesci zamdwienia zleconej
Podwykonawcy;

- umowa z Podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz wskazana w ofercie bez
wczesdniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiang jej zakresu;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 3
niniejszej umowy;

- warto$¢ umowy za wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz wartos¢ tej czesci
wynikajaca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie Podwykonawcy
sq wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogdlnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za cze$ci zamdwienia zrealizowane przez Podwykonawce;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

- wumowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy.

d) Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uwaza sie za
akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca, zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kopie
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajagcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia,
niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej
zmiany przez Zamawiajgcego.

h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa od dnia
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i) Wykonawca, zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie niniejszego zamdéwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umdéw o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

j) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zamdwienia zleconej
Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

k) Kopie umdéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnosc¢ z oryginatem przedktadajacy.

1) Obowigzki Wykonawcy w zakresie umdéw z Podwykonawcami dotyczg takze umdéw Podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich umow winna by¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3.2. Ptatnosci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt b), biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktdrych mowa powyzej,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
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ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt b), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt e), Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

- dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od dnia
zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w pkt b), Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

3.3. Kary umowne:

Strony postanawiajg, ze podstawowg forma odszkodowania sg kary umowne.

3.3.1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)z tytutu braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za kazdy dzien przekroczenia terminu,

c) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wymienionej w § 1 ust. 1,

d) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wymienionej w § 1 ust. 1,

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o
podwykonawstwo.

3.3.2. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

3.4. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(céw)*, jak za dziatania lub
zaniechania wtasne.

3.6. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawca.
3.7. Naroboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty podpisania umowy do dnia 15.11.2016r.

1. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia Jakosci oraz
Harmonogramu robdt w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Program Zapewnienia Jakosci i Harmonogram robdt bedzie podlegat akceptacji lub zmianie przez
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

3. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na 14 dni od daty protokolarnego przejecia przez
Wykonawce placu budowy.
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§4
Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajacy przekazat Wykonawcy Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamowienia zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze sg
one wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie z warunkami zamdwienia publicznego i stanowig jej integralng
czesc.

§5
1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiajgcego uprawniony do nadzorowania robot
jest: v
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ..........ccccoceeevcivieeecvee e,

§6
1. Obowiazki stron:
1.1. Obowiagzki Zamawiajacego:
a) Zamawiajacy zobowigzuje sie przekazac protokolarnie Wykonawcy plac budowy;
b) Zamawiajacy zapewni nadzor robot.
1.2. Obowigzki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamdwienia
okreslonego w § 1 ust. 1:
a) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac zabezpieczenie terenu robét, strzec mienia znajdujgcego sie
na terenie robdét, utrzymywac jezdnie wraz z dojazdami do posesji w czystosci, w czasie prowadzenia prac;
b) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729);
c) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego stanowigcego
zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robdt, zgodnie z projektem, na warunkach
okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzgdzajgcego ruchem na drogach powiatowych;
d) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robdt oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie
uzgodnionym z osobg uprawniong do nadzorowania robét.
e) Wykonawca wtasnym staraniem zapewni ciaggty bezpieczny dojazd i dojscie do ewentualnych poses;ji
znajdujacych sie na odcinku przebudowywanej drogi;
f) Organizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami dotyczgcymi
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenistwa ruchu drogowego.
2. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczeristwa ruchu poniesie wytacznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sa
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w & 1 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wyfgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany
przedmiot umowy wedtug cen przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét na podstawie obmiaru robdt, potwierdzonych przez Osobe Nadzorujgcg, na rachunek
bankowy Wykonawcy terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, wczesniej sprawdzonymi jak wyzej i zatwierdzonymi przez Osobe Nadzorujaca
oraz zataczeniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
2. Rozliczenie przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w oparciu o fakture koricowa na podstawie obmiaréw
potwierdzonych przez Osobe Nadzorujaca.
3. Faktura koncowa moze zostac ztozona do Zamawiajgcego po:
a) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych robét i potwierdzeniu go przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,
b) przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru kornicowego stwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego,
c) dostarczeniu dokumentéow, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ust. 2 ustawy - Prawo
Budowlane.
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d) przedstawieniu dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

e) zrealizowaniu wszystkich ustalen zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie ujetych bezposrednio w pozycjach
kosztorysu.

4. Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ certyfikaty na znak
bezpieczenistwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie
z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane.

5. Zamowienia dodatkowe nie objete zamdwieniem podstawowym i nieprzekraczajgce tacznie 50 % wartosci
realizowanego zamodwienia, niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia winny byc
wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub osoby uprawnionej do nadzorowania robét w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie protokofu koniecznosci — zatacznik A do niniejszej umowy, na podstawie
odrebnego zamdwienia i odrebnej umowy.

6. Roboty zamienne wynikajgce z koniecznosci zrealizowania realizacji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazanych w Opisie przedmiotu realizacji (OPZ) i w SSTw przypadkach:

- koniecznosci zastosowania materiatow innych niz byty przewidziane w OPZ i SSTz uwagi na wycofanie
przedmiotowych materiatéw z produkcji,

- koniecznos$¢ zastosowania innych przepiséw i norm niz byty przewidziane w OPZ i SST z uwagi na zmiane
przepisdw, norm,

- zmian uzasadnionych koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych, winny byé
wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Osoby Nadzorujacej na podstawie protokotu koniecznosci —
zatacznik B do niniejszej umowy.

7. Roboty dodatkowe nie ujete w kosztorysie ofertowym, a ktdére byly uwzglednione w opisie przedmiotu
zamowienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia winny by¢é wprowadzone na wniosek
Wykonawcy lub Osoby Nadzorujacej na podstawie protokotu koniecznosci — zatgcznik B do niniejszej umowy.

8. Sposdb obliczenia ceny dla robét dodatkowych lub zamiennych:

a) wynikajacych z ewentualnych réznic miedzy zaktadanymi a rzeczywistymi iloSciami robdt — rozliczenie
kosztorysem uproszczonym wg uzgodnionych cen jednostkowych uwidocznionych w ofercie;

b) wynikajacych z zakresu roboét, ktérego nie byto w kosztorysie ofertowym — rozliczenie kosztorysem
szczegotowym wg:

e przedmiaru sporzgdzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Osobe Nadzorujaca,

e cen czynnikdw produkcji nie wyzszych niz publikowane w zeszytach Sekocenbud z kwartatu poprzedzajgcego
zgtoszenie robot:

- narzuty kosztow posrednich i zysku $rednie dla robét inzynieryjnych,

- stawka rob.-godz. — Srednia dla robét inzynieryjnych w woj. Kujawsko - pomorskim,

- ceny materiatow — Srednie z kosztami zakupu,

- ceny pracy sprzetu — srednie,

e w przypadku materiatéw nie ujetych w zeszytach Sekocenbud do kosztorysu mogg by¢ przyjete ceny
producenta poparte fakturg na zakup koniecznej do wbudowania ilosci materiatow,

o formuty kalkulacji szczegétowej:

Ck=2(L*n*c)+kp(R+S)+z(R+S+ kp)

Gdzie:

- cena kosztorysowa netto,

- ilos¢ ustalonych jednostek przedmiarowych,

- jednostkowe naktady rzeczowe robocizny, materiatow, pracy sprzetu,

- ceny jednostkowe czynnikéw produkcji obejmujgce: godzinowg stawke robocizny kosztorysowej;
jednostkowe ceny nabycia materiatéw (jednostkowe ceny zakupu materiatéw wraz z kosztami ich zakupu); ceny
jednostkowe maszynogodziny pracy sprzetu i srodkéw transportu technologicznego,

- kosztorysowa [sumaryczna] wartos$¢ robocizny,

- kosztorysowa [sumaryczna] wartos$¢ pracy sprzetu,

- koszty posrednie [%] — narzut liczony od robocizny i pracy sprzetu,

- zysk [%] — narzut liczony od robocizny, pracy sprzetu i kosztéw posrednich.

c) Jezeli koszt robdt zamiennych ustalony na zasadach okreslonych powyzej nie spowoduje zmiany kwoty
wynagrodzenia umownego, rozliczenie ich nastgpi w ramach umowy.

Protokét koniecznosci powinien by¢ przekazany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezwtocznie po zaistnieniu
sytuacji powodujacej koniecznos¢ jego powstania. Protokét stanowi podstawe do sporzgdzenia aneksu do
umowy.
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§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty zgodne z PZJ, przedmiarem robdt, SST, ustaleniami zawartymi
w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i
normami.
2. W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Wykonawca
natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajacego.
3. Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.
4. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub smierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym bez
ograniczen robot, urzadzen, materiatow, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i osdb trzecich.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego
robét).

§9
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci ceny oferty brutto.
2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: .......c.coceeeenne zt w formie:

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig 30
dni ponad termin okreslony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w tym 20 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 3
ust. 1 powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30 dni
ponad nowo ustalony termin.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone Wykonawcy:

a) 80% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

b) 20% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - gwarancji.

6. Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
Zarzad Drég Powiatowych w Lipnie bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§10
1. Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynosi ...... miesiecy, na oznakowanie poziome 12 miesiecy.
2. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru korncowego lub daty usuniecia wady lub usterki stwierdzonej w
czasie odbioru. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji i liczony jest od daty odbioru koricowego lub daty
usuniecia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglgdy gwarancyjne bedg odbywac sie po odebraniu
budowy z udziatem obu stron. Zalecenia z przegladéw Wykonawca ma realizowa¢ w terminie ustalonym w
przegladzie.
4. Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.
5. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru
pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.
6. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

§11
1. Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za przekroczenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy oraz nieterminowe usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,2 % wartosci umownej brutto
wymienionej w § 1 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia,
b) za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci
umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng, za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, w wysokosci 10 % wartosci ceny ofertowe]j brutto wymienionej w § 1 ust. 1, z wyjgtkiem
sytuacji, gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.
4. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
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5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych na
zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

§12
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, ktéry bedzie zgtaszany w nastepujacym
trybie:
1. Kierownik Budowy pisemnie zgtasza osobie uprawnionej do nadzorowania robdt ze strony Zamawiajacego,
gotowos¢ obiektu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiajgcego, o ktérym mowa & 5 ust. 1 umowy potwierdza
w dzienniku budowy gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca w dniu odbioru przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: operat powykonawczy
zawierajacy niezbedne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty wbudowanych
materiatéw, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz oswiadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu
umowy i uporzadkowaniu terenu, inwentaryzacje powykonawcza.
3. Zamawiajacy wyznaczy termin, powota komisje odbiorowa i rozpocznie odbiér korcowy przedmiotu
zamowienia w terminie do 14 dni od zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiadamiajagc o tym w formie pisemnej
Wykonawce.
4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o
obnizeniu naleznego Wykonawcy wynagrodzenia albo odstgpieniu od umowy, chyba, ze Wykonawca
niezwtocznie i bez nadmiernych niedogodnosci dla zamawiajgcego wymieni rzecz wadliwg na wolng od wad lub
wade usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jezeli rzecz byta juz wymieniona lub naprawiana przez
Wykonawce albo Wykonawca nie uczynit zado$¢ obowigzkowi wymiany rzeczy na wolng od wad lub usuniecia
wad.
6. Jezeli z Wykonawcg w trakcie obowigzywania niniejszej umowy zostanie zawarta umowa na wykonanie
zamowien dodatkowych opisanych w §7 ust.5 niniejszej umowy dopuszcza sie sporzgdzenie jednego
protokotu odbioru dla wykonanych w ramach umoéw i odbieranych robot.
7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.
8. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlecenia ich usuniecia
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
9. Odbiory robot zostang dokonane zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

§13
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
a) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja wykonanie umowy,
b) Wykonawca zaniecha realizacji robét, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 10 dni,
c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.
2. W przypadkach wymienionych w § 13 ust. 1 pkt b) i pkt c) Zamawiajacy moze wezwac¢ Wykonawce do zmiany
sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin po uptywie, ktérego ma prawo odstgpic¢
od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie
od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt a).

§14
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, w zakresie:
2.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
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a) koniecznosci zlecenia zamowien dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo
zamowien publicznych;

b) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
zamowienia;

) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktére te przepisy narzucajg;

d) gdy organy i instytucje uzgadniajagce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w przypadku
zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesiecy;

e) wystgpienia warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych  prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb isprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: niedopuszczalne temperatury
powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy snieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemozliwiajace
planowe wykonanie robdt;

g) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscia
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren robot
spowodowany awariami, remontami, przebudowg drég dojazdowych oraz protestami mieszkancéw z blokada
drog;

2.2. Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany os6b realizujgcych zamodwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone
w SIWZ;

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsama wiedze i doswiadczenie zawodowe,
potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamdwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i
finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

c) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile
postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze
dotyczy¢ czynnosci, ktdre zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.

2.3. Pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrdcenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia);

b) w przypadku urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza sie mozliwos¢ sporzgdzenia
aneksu do umowy uwzgledniajacego zmiane wartosci umownej z tego tytutu;

c) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

d) wprowadzenia robot dodatkowych;

e) zmiana wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robot dodatkowych, robét zamiennych;
f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzen wywotane przez wytadowania atmosferyczne lub inne
czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na tres¢ zawartej
umowy i termin realizacji;

g) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajacego z realizacji czesci
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia i udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

h) zmiany przepisow powodujgcych koniecznos$é¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
Zamoéwienia;

i) powierzenia czesci zamodwienia Podwykonawcy w trakcie realizacji Zamdwienia, jezeli Wykonawca nie
zaktadat wykonania Zaméwienia przy pomocy Podwykonawcy (céw) w trakcie sktadania ofert.

§15
Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa, a w
szczegdlnosci: przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz z
przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§17
Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach:
— 1egzemplarz dla Wykonawcy,
— 1egzemplarz dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik A

PROTOKOL KONIECZNOSCI nr..........
NA WYKONANIE ZAMOWIEN DODATKOWYCH WYKRACZAJACYCH POZA ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tytut zadania:
Zamawiajacy: Zarzad Drég Powiatowych w Lipnie

uhwh e

/wnioskodawca/

OPINIA INSPEKTORA NADZORU / OSOBY NADZORUJACEJ*:

STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAtU UTRZYMANIA DROG, MOSTOW | ZAMOWIEN PUBLICZNYCH*:
ZATWIERDZENIE WNIOSKU | ZLECENIE SPORZADZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO:

DYREKTOR

*niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik B

PROTOKOL KONIECZNOSCI N ...
NA WYKONANIE ROBOT DODATKOWYCH / ZAMIENNYCH*

A. wynikajacych z réznic miedzy zaktadanymi a rzeczywistymi ilosciami robot.*

B.

C.

wynikajacych z zakresu robdét, ktérego nie byto w kosztorysie ofertowym, a ktére byty uwzglednione
w dokumentac;ji przetargowej (przede wszystkim w Opisie Przedmiotu Zamowienia, przedmiarze
robot, projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, SST) *

ROBOTY ZAMIENNE

[* wiasciwe zakreslic¢]

Tytut zadania:

Zamawiajacy: Zarzad Drég Powiatowych w Lipnie
Inspektor nadzoru / Osoba nadzorujgca:
Wykonawca: NAZWA FIRMY

Kierownik budowy Wykonawcy:

Nounkwnek

o %

Data zgtoszenia [A; B; C;]:

FORMA ZGLOSZENIA - [WNIOSKODAWCA] [A; B; C;1:

OPIS WNIOSKU — ZAKRES [A; B; C;]:

PRZEWIDYWANE ILOSCI ROBOT W JEDNOSTKACH TECHNICZNYCH PRZEDMIARU [B]
ILOSCI ROBOT WG OBMIARUIA]:

CENY JEDNOSTKOWE [B]:

UZASADNIENIE DLA PRZYJECIA WNIOSKU [A; B; C]:

/Whnioskodawca/

OPINIA INSPEKTORA NADZORU / OSOBY NADZORUJACEJ* [A; B; C]:

SPRAWDZONO POD WZGLEDEM KOSZTOWYM [B]:

/Kierownik Dziatu Utrzymania Drég, Mostéw i Zamdwien Publicznych/

10. STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAtU UTRZYMANIA DROG, MOSTOW | ZAMOWIEN PUBLICZNYCH*:

11. ZATWIERDZENIE WNIOSKU:

DYREKTOR

*niepotrzebne skresli¢
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