

Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie  
ul. Wojska Polskiego 8  
87-600 Lipno

Znak sprawy: ZDP-11.252.3.2015

Lipno, dnia 30 grudnia 2015r.

## ODPOWIEDŹ na zapytania

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.12.2015r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Przebudowę drogi powiatowej nr 2716C Lipno – Kolankowo – Głodowo**”

### Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Wykonawca prosi o dopisanie do § 7 umowy kolejnego ustępu przewidującego uprawnienie Wykonawcy do jednostronnego odbioru robót w przypadku gdy Zamawiający nie przystąpi do odbioru częściowego lub końcowego lub nie dokona tego odbioru w sposób nie uzasadniony, o przykładowej treści:  
*„W przypadku gdy Zamawiający w sposób nieuzasadniony nie przystąpi do odbioru częściowego lub końcowego w wyznaczonym przez strony terminie, Wykonawca będzie uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robót, a następnie wystawienia faktury.”*
2. Wykonawca prosi o wpisanie do §11 ust. 2 a umowy, że kara umowna za opóźnienie będzie należna w przypadku opóźnienia, które nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca prosi o wpisanie w §11 umowy łącznego limitu kar umownych. Wykonawca proponuje limit w wysokości 20% oferty Wykonawcy brutto.
4. Wykonawca prosi o ustalenie umownego ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy do wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, z wyłączeniem utraconych korzyści i strat pośrednich.
5. Wykonawca prosi o dopisanie do §14 umowy możliwości zmiany umowy poprzez zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy lub przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli będzie to uzasadnione wykonaniem robót zamiennych, dodatkowych lub innymi uzasadnionymi okolicznościami.

6. Wykonawca prosi o zmianę § 13 ust. 1 i 2 umowy w ten sposób, że nabierze on następującego brzmienia:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
- a) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - b) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 10 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- „2. W przypadkach wymienionych w § 13 ust. 1 pkt b) i pkt c) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po upływie, którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy Zamawiający od umowy odstąpi, dokona on następnie odbioru robót wykonanych do dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia od odstąpieniu od umowy i zapłaty za te roboty.”
7. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż kontrakt będzie rozliczany obmiarowo.
8. Wykonawca wnosi o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej programu Excel.
9. Dział: V. ROBOTY ZIEMNE, SKARPA, poz. nr 9  
Z uwagi na konieczność wykonania muru oporowego Wykonawca prosi o przedstawienie badań podłoża, wyliczeń oraz przyjętych założeń, na których podstawie zostały dobrane parametry elementów oporowych.  
Zamieszczony szczegół konstrukcyjny ścianki oporowej typu „L” mają charakter schematyczny. Przyjęcie do wyceny oraz budowa elementów oporowych bez właściwego rozeznania sytuacji geologicznej oraz projektu powoduje, iż w tym elemencie postępowanie przetargowe nie spełnia wymogu wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia.
10. Dział: V. ROBOTY ZIEMNE, SKARPA, poz. nr 9  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w przypadku przedstawienia projektu technicznego zatwierdzi do wbudowania elementów oporowych o innej wysokości niż ta wskazana w Kosztorysie Ofertowym.
11. Dział: V. ROBOTY ZIEMNE, SKARPA, poz. nr 9  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w przypadku przedstawienia projektu technicznego zatwierdzi do wbudowania elementów oporowych o innej szerokości stopy niż ta wskazana w Kosztorysie Ofertowym.

12. Dział: V. ROBOTY ZIEMNE, SKARPA, poz. nr 9

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w przypadku przedstawienia projektu technicznego zatwierdzi do wbudowania elementów oporowych o innej długości niż ta wskazana w Kosztorysie Ofertowym.

**W odpowiedzi wyjaśniamy:**

**Ad.1)** Zamawiający nie przewiduje częściowych odbiorów robót. Treść §7 pozostaje bez zmian.

**Ad.2)** Zamawiający dopisuje do istniejącej treści §11 ust. 2 a i b) treść: „ ,które nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

**Ad.3)** Do § 11 ust. 2 dopisuje się pkt c) o treści: „Łączny limit kar naliczanych Wykonawcy wynosi 20% wartości umownej brutto.”

**Ad.4)** Zamawiający nie ustala umownego ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy jak w zapytaniu 4.

**Ad.5)** Okoliczności związane z koniecznością robót dodatkowych lub zamiennych nie wymagają zmiany treści umowy, ponieważ są zawarte w §7.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania robót.

**Ad.6)** §13 ust. 1 otrzymuje po zmianie brzmienie:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 10 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Do §13 ust. 2 dopisuje się treść:

„W przypadku gdy Zamawiający od umowy odstąpi, dokona on następnie odbioru robót wykonanych do dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zapłaty za te roboty.”

**Ad.7)** Sposób rozliczenia kontraktu opisany jest w §7 umowy.

**Ad.8)** Zamawiający nie posiada przedmiaru robót w wersji edytowalnej programu Excel.

**Ad.9)** Zamawiający wyjaśnia, że nośność podłoża została określona makroskopowo przez projektanta na podstawie wykonanych dołów próbnych. Stwierdzono występowanie piasków gliniastych i żwirów, przyjmując na tej podstawie grupę nośności podłoża G1.

Prefabrykowana ścianka oporowa została przez projektanta opisana we właściwym przekroju konstrukcyjnym. Zaprojektowano dodatkowo poduszkę z betonu i warstwy odcinającej z piasku.


**Ad.10, 11 i 12) Zaprojektowano typowe elementy prefabrykowane typu „L”. Należy zastosować elementy wykazane w przekroju konstrukcyjnym ściany oporowej i zgodnie z kosztorysem ofertowym.**

W związku z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonują się zmiany w treści wzoru umowy.

Informujemy, że:

- zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ,
- umieszczono na stronie internetowej plik do pobrania: wzór umowy po zmianie.

*Z poważaniem*

Z up. Zarządu Powiatu Lipnowskiego  
KIEROWNIK  
Działu Utrzymania Dróg, Mostów,  
Zamówień Publicznych (Drogowe, Szkoły Lipnowej  
Zarządu Dróg Powiatowych) w Lipnie  
  
mgr inż. Mirosław Grodaszewski