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Załącznik nr 8                                                                                
(wzór po zmianie) 

 
UMOWA nr  

 
W dniu ........................ w Lipnie, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Lipnie, z siedzibą: 87-600 

Lipno, ul. Wojska Polskiego 8, NIP: 466-01-47-088 , Regon: 910870142, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego 
reprezentuje: 
.............................................................................................................................................................. 
a 
..............................................................., NIP: ..................................., Regon: ....................., zwanym dalej 
„Wykonawcą”, którego reprezentuje: 
................................................................... 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907    
z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2716C Lipno – Kolankowo – Głodowo”, CPV 45233140-2   (Roboty drogowe) 
zgodnie: 
a) ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) Projektem budowlanym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi przez 
PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE,  inż. Jan Szelągowski, ul. Szkolna 11, 87-840 Lubień Kujawski,  
c) z ofertą Wykonawcy, 
będącymi integralną częścią niniejszej umowy, za cenę ofertową ustaloną w trybie przetargu nieograniczonego: 
Netto: .................................. zł 
Podatek VAT: .................................. zł 
Brutto: .................................. zł 
(słownie brutto: ................................................................................................................................................). 
 
2. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót według cen 
przyjętych w kosztorysie ofertowym lub cen ustalonych zgodnie z § 7 ust. 8. 
3. Przedmiotem rzeczowym robót określonych w ust. 1 są roboty budowlane wraz z organizacją ruchu 
drogowego tymczasowego, prowadzoną przez cały czas trwania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
4.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 
5. Wykonawca jest / nie jest* płatnikiem VAT. *niepotrzebne skreślić 

 
§ 2 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części 
zamówienia) wymienionych w ust. 2. 
2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, 
wykona(ją) następujące prace (części zamówienia): …………………………………………………………….. 
3. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. *niepotrzebne skreślić 
3.1. Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą: 
a) Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie robót 
budowlanych lub ich zmiany, na zasadach określonych w art. 647

1 
Kodeksu Cywilnego. Zatrudnianie 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo jest niedopuszczalne. 
b) Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian. 
c) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, 
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gdy: 
- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ; 
- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej 
Podwykonawcy; 
- umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez 
wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu; 
- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 3 
niniejszej umowy; 
- wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tej części 
wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie Podwykonawcy 
są wyższe niż ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogólnej ceny oferty; 
- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez 
Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę; 
- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 
podwykonawcami; 
- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy. 
d) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za 
akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 
e) Wykonawca, zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub kopię 
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
f) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, 
niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 
g) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej 
zmiany przez Zamawiającego. 
h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia 
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy. 
i) Wykonawca, zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 
50.000,00 zł. 
j) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej 
Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
k) Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający. 
l) Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców z 
dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
3.2. Płatności: 
a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w pkt b), biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, 
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 
b) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia  
od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i 
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usługi. 
c) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt b), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 
d) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 
e) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143c ustawy - PZP). 
f) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w pkt e), Zamawiający może:  
- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
g) Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia 
zgłoszenia roszczenia. 
h) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w pkt b), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
3.3. Kary umowne: 
Strony postanawiają, że podstawową forma odszkodowania są kary umowne. 
3.3.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
b) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
za każdy dzień przekroczenia terminu, 
c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % wartości brutto wymienionej w § 1 ust. 1, 
d) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 0,01 % wartości brutto wymienionej w § 1 ust. 1, 
e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw w 
zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie o 
podwykonawstwo. 
3.3.2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia 
za wykonanie przedmiotu umowy. 
3.4. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do 
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*. 
3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub 
zaniechania własne. 
3.6. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą. 
3.7. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.  

 
§ 3 

 Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty podpisania umowy do dnia 15.11.2016r. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości oraz 

Harmonogramu robót w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.  
      Program Zapewnienia Jakości i Harmonogram robót będzie podlegał akceptacji lub zmianie przez 

Zamawiającego. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. 
3. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 14 dni od daty protokolarnego przejęcia przez 

Wykonawcę placu budowy. 
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§ 4 
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający przekazał Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz że są 
one wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie z warunkami zamówienia publicznego i stanowią jej integralną 
część. 

§ 5 
1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiającego uprawniony do nadzorowania robót 
jest: ……………… 
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: .......................................  

 
§ 6 

1. Obowiązki stron: 
1.1. Obowiązki Zamawiającego: 
a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy; 
b) Zamawiający zapewni nadzór robót. 
1.2. Obowiązki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 
określonego w § 1 ust. 1: 
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się 
na terenie robót, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac; 
b) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, 
poz. 1729); 
c) Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego 
zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, na warunkach 
określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych; 
d) Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie 
uzgodnionym z osobą uprawnioną do nadzorowania robót. 
e) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do ewentualnych posesji 
znajdujących się na odcinku przebudowywanej drogi; 
f) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
2. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są 
uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych 
w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są 
uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. 

 
§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany 
przedmiot umowy według cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście 
wykonanych robót na podstawie obmiaru robót, potwierdzonych przez Osobę Nadzorującą, na rachunek 
bankowy Wykonawcy terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi, wcześniej sprawdzonymi jak wyżej i zatwierdzonymi przez Osobę Nadzorującą 
oraz załączeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 
2. Rozliczenie przedmiotu umowy może nastąpić w oparciu o fakturę końcową na podstawie obmiarów 
potwierdzonych przez Osobę Nadzorującą. 
3. Faktura końcowa może zostać złożona do Zamawiającego po: 
a) sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót i potwierdzeniu go przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, 
b) przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego, 
c) dostarczeniu dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ust. 2 ustawy - Prawo 
Budowlane. 
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d) przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom. 
e) zrealizowaniu wszystkich ustaleń zawartych w SIWZ oraz w umowie, a nie ujętych bezpośrednio w pozycjach 
kosztorysu. 
4. Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie 
z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane. 
5. Zamówienia dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie 50 % wartości 
realizowanego zamówienia, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia winny być 
wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub osoby uprawnionej do nadzorowania robót w imieniu 
Zamawiającego na podstawie protokołu konieczności – załącznik A do niniejszej umowy, na podstawie 
odrębnego zamówienia i odrębnej umowy. 
6. Roboty zamienne wynikające z konieczności zrealizowania realizacji przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych niż wskazanych w Opisie przedmiotu realizacji (OPZ) i w SSTw przypadkach: 
- konieczności zastosowania materiałów innych niż były przewidziane w OPZ i SSTz uwagi na wycofanie 
przedmiotowych materiałów z produkcji, 
- konieczność zastosowania innych przepisów i norm niż były przewidziane w OPZ i SST z uwagi na zmianę 
przepisów, norm, 
- zmian uzasadnionych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, winny być 
wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Osoby Nadzorującej na podstawie protokołu konieczności – 
załącznik B do niniejszej umowy. 
7. Roboty dodatkowe nie ujęte w kosztorysie ofertowym, a które były uwzględnione w opisie przedmiotu 
zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winny być wprowadzone na wniosek 
Wykonawcy lub Osoby Nadzorującej na podstawie protokołu konieczności – załącznik B do niniejszej umowy. 
8. Sposób obliczenia ceny dla robót dodatkowych lub zamiennych: 
a) wynikających z ewentualnych różnic między zakładanymi a rzeczywistymi ilościami robót – rozliczenie 
kosztorysem uproszczonym wg uzgodnionych cen jednostkowych uwidocznionych w ofercie; 
b) wynikających z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym – rozliczenie kosztorysem 
szczegółowym wg: 

 przedmiaru sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Osobę Nadzorującą, 

 cen czynników produkcji nie wyższych niż publikowane w zeszytach Sekocenbud z kwartału poprzedzającego 
zgłoszenie robót: 
-  narzuty kosztów pośrednich i zysku średnie dla robót inżynieryjnych, 
-  stawka rob.-godz. – średnia dla robót inżynieryjnych w woj. Kujawsko - pomorskim, 
-  ceny materiałów – średnie z kosztami zakupu, 
-  ceny pracy sprzętu – średnie, 

 w przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud do kosztorysu mogą być przyjęte ceny 
producenta poparte fakturą na zakup koniecznej do wbudowania ilości materiałów, 

 formuły kalkulacji szczegółowej: 
Ck=Σ(L*n*c)+kp(R+S)+z(R+S+ kp) 
Gdzie: 
–  cena kosztorysowa netto, 
–  ilość ustalonych jednostek przedmiarowych, 
–  jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, pracy sprzętu, 
–  ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę robocizny kosztorysowej; 
jednostkowe ceny nabycia materiałów (jednostkowe ceny zakupu materiałów wraz z kosztami ich zakupu); ceny 
jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, 
–  kosztorysowa [sumaryczna] wartość robocizny, 
–  kosztorysowa [sumaryczna] wartość pracy sprzętu, 
–  koszty pośrednie [%] – narzut liczony od robocizny i pracy sprzętu, 
–  zysk [%] – narzut liczony od robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich. 
c) Jeżeli koszt robót zamiennych ustalony na zasadach określonych powyżej nie spowoduje zmiany kwoty 
wynagrodzenia umownego, rozliczenie ich nastąpi w ramach umowy. 
Protokół konieczności powinien być przekazany do zatwierdzenia Zamawiającemu niezwłocznie po zaistnieniu 
sytuacji powodującej konieczność jego powstania. Protokół stanowi podstawę do sporządzenia aneksu do 
umowy. 
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§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodne z PZJ, przedmiarem robót, SST, ustaleniami zawartymi 
w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i 
normami. 
2. W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca 
natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego. 
3. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca. 
4. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez 
ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego 
przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego 
robót). 

§ 9 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny oferty brutto. 
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ………………….. zł w formie: 
………………………… 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy z ważnością 30 
dni ponad termin określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w tym 20 % wartości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji. 
4. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 
ust. 1 powyżej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni 
ponad nowo ustalony termin. 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy: 
a) 80% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, 
b) 20% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji. 
6. Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przewyższa należne zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie będzie dochodzić odszkodowania bezpośrednio od Wykonawcy. 
 

§ 10 
1. Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynosi ...... miesięcy, na oznakowanie poziome 12 miesięcy. 
2. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w 
czasie odbioru. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji i liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty 
usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru. 
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego 
usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu 
budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w terminie ustalonym w 
przeglądzie. 
4. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 
5. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru 
pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia. 
6. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. 

 
§ 11 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a)  za przekroczenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy oraz nieterminowe usunięcie wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto 
wymienionej w § 1 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia, które nastąpi z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 
b) za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości 
umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1, które nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

c) łączny limit kar naliczanych Wykonawcy wynosi 20% wartości umownej brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości ceny ofertowej brutto wymienionej w § 1 ust. 1, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
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4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, który będzie zgłaszany w następującym 
trybie: 
1. Kierownik Budowy pisemnie zgłasza osobie uprawnionej do nadzorowania robót ze strony Zamawiającego, 
gotowość obiektu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy potwierdza 
w dzienniku budowy gotowość przedmiotu umowy do odbioru. 
2. Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: operat powykonawczy 
zawierający niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty wbudowanych 
materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu 
umowy i uporządkowaniu terenu, inwentaryzację powykonawczą. 
3. Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu 
zamówienia w terminie do 14 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i potwierdzenia 
gotowości do odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, zawiadamiając o tym w formie pisemnej 
Wykonawcę. 
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru. 
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może złożyć oświadczenie o 
obniżeniu należnego Wykonawcy wynagrodzenia albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca 
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub 
wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez 
Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia 
wad. 
6. Jeżeli z Wykonawcą w trakcie obowiązywania niniejszej umowy zostanie zawarta umowa na wykonanie 
zamówień dodatkowych opisanych w § 7 ust. 5 niniejszej umowy dopuszcza się sporządzenie jednego 
protokołu odbioru dla wykonanych w ramach umów i odbieranych robót. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 
8. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
9. Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

 
§ 13 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,                  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
b) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 10 dni,                         
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2. W przypadkach wymienionych w § 13 ust. 1 pkt b) i pkt c) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany 
sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po upływie, którego ma prawo odstąpić 
od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
W przypadku gdy Zamawiający od umowy odstąpi, dokona on następnie odbioru robót wykonanych do dnia 
otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zapłaty za te roboty. 
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego 
terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie  
od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a). 
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§ 14 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w 
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej, w zakresie: 
2.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: 
a)  konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo 
zamówień publicznych; 
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu 
zamówienia; 
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; 
d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku 
zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; 
e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury 
powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), 
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.; 
f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające 
planowe wykonanie robót; 
g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością 
prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót 
spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą 
dróg; 
2.2. Zmian osobowych w przypadku: 
a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone 
w SIWZ; 
b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest 
możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, 
potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i 
finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, 
c) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile 
posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może 
dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 
2.3. Pozostałych zmian:  
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu 
realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); 
b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia 
aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu; 
c) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 
d) wprowadzenia robót dodatkowych; 
e) zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnic obmiarowych, robót dodatkowych, robót zamiennych; 
f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne 
czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej 
umowy i termin realizacji; 
g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części 
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca 
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 
h) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu 
Zamówienia; 
i) powierzenia części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji Zamówienia, jeżeli Wykonawca nie 
zakładał wykonania Zamówienia przy pomocy Podwykonawcy (ców) w trakcie składania ofert. 

 
§ 15 
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Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w 
szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz z 
przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 17 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 
–  1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
–  1 egzemplarz dla Zamawiającego. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                            WYKONAWCA 
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Załącznik A 
 
PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI nr.......... 
NA WYKONANIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Tytuł zadania: 
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie 
Inspektor nadzoru/Osoba nadzorująca*:………………………………………………….. 
Wykonawca: NAZWA FIRMY……………………………………………..……………………… 
Kierownik Budowy Wykonawcy: 
1. Data zgłoszenia:……………………………………. 
2. FORMA ZGŁOSZENIA [WNIOSKODAWCA: ………………………..…………. 
3. OPIS WNIOSKU:………………………………………. 
4. PRZEWIDYWANE ILOŚCI ROBÓT W JEDNOSTKACH TECHNICZNYCH PRZEDMIARU:………………………. 
5. UZASADNIENIE DLA PRZYJĘCIA WNIOSKU 
 
            
                .................................... 
               /wnioskodawca/ 
6. OPINIA INSPEKTORA NADZORU / OSOBY NADZORUJĄCEJ*: 
                ………………………………………………………………………. 
7. STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU UTRZYMANIA DRÓG, MOSTÓW I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH*: 
8. ZATWIERDZENIE WNIOSKU I ZLECENIE SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO: 
                ......................................................... 
                 DYREKTOR  
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik B 
 
PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI nr .............. 
NA WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH / ZAMIENNYCH* 
 

A. wynikających z różnic między zakładanymi a rzeczywistymi ilościami robót.* 
B. wynikających z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym, a które były uwzględnione  

w dokumentacji przetargowej (przede wszystkim w Opisie Przedmiotu Zamówienia, przedmiarze 
robót,  projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, SST) * 

C. ROBOTY ZAMIENNE 
[* właściwe zakreślić] 
__________________________________________________________________________________________ 
Tytuł zadania: 
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie 
Inspektor nadzoru / Osoba nadzorująca: 
Wykonawca: NAZWA FIRMY 
Kierownik budowy Wykonawcy: 
__________________________________________________________________________________________ 

1. Data zgłoszenia [A; B; C;]: 
2. FORMA ZGŁOSZENIA - [WNIOSKODAWCA] [A; B; C;]: 
3. OPIS WNIOSKU – ZAKRES [A; B; C;]: 
4. PRZEWIDYWANE ILOŚCI ROBÓT W JEDNOSTKACH TECHNICZNYCH PRZEDMIARU [B] 
5.  ILOŚCI ROBÓT WG OBMIARU[A]: 
6. CENY JEDNOSTKOWE [B]: 
7. UZASADNIENIE DLA PRZYJĘCIA WNIOSKU [A; B; C]: 

 .............................. 
               /Wnioskodawca/ 

8. OPINIA INSPEKTORA NADZORU / OSOBY NADZORUJĄCEJ* [A; B; C]: 
9. SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM KOSZTOWYM [B]: 

                .......................................................... 
               /Kierownik Działu Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych/   

10. STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU UTRZYMANIA DRÓG, MOSTÓW I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH*: 
 

11. ZATWIERDZENIE WNIOSKU: 
 
                ..................................................................... 
                DYREKTOR  

                                                                                                                  
          *niepotrzebne skreślić 

 

 
 


