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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robét budowlanych
zwigzanych z budowg pomostu na wodach jeziora Wielkiego w miejscowosci Skepe.

Realizowane roboty w ramach zadania p.n.: ,Budowa pomostu do rekreacji i wypoczynku,
cumowania sprzetu plywajagcego oraz uprawiania wedkarstwa na Jeziorze Wielkim wraz z
zagospodarowaniem nabrzeza przewidzianej do realizacji na dziatkach nr ew. 219/2 potozonej w miescie
Skepe, obreb nr 6 oraz dziatce nr ew. 1528/1 potozonej w miescie Skepe, obreb nr 8”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z
zakresu budownictwa hydrotechnicznego

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

SST 01 Roboty palowo-ciesielskie

W réznych miejscach Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych podane sa
odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna czes$¢ Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i czytane w potaczeniu z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, w ktérych sa
wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda
mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 28 dni przed datg skladania ofert, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami, okreslonymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych wymienione ponizej okreslenia

nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (SST), - stanowig opracowania zawierajace w
szczegOlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w
zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczego6lnych robét a takze procedur ich odbioru

2. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
c. obiekt matej architektury,

3. Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kiéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

4. Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce

maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacie przemystowe lub

urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje

oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,

cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym

czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowag

Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty o charakterze uzupetniajgcym

Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia

w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem.

7. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

8. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

9. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych

oo
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polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sSciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zniejszymi zmianami).

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiekiu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu i stwierdzajacy
jego przydatnosé¢, wydany przez upowazniong do tego jednostke. Spis tych jednostek jest zestawiony w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdw oraz nowych metod wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r., poz. 48).

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z okreslong normg lub aprobatg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wtasna odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w celu okreslenia
danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych elementow
projektowanych obiektéw budowlanych.

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
nadwodnych i podwodnych, przekrojéw konstrukcji, charakterystycznych punktow konstrukc;ji
oraz punktow wysokosciowych (reperoéw), zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego.

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiekiu budowlanego, ktéra obejmuje tyczenie i
pomiary kontrolne tych elementéw obiekiu, ktdérych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu,

- pomiarze przemieszczen obiektu i jego podfoza oraz pomiarze odksztatcen obiektu,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw lub elementow obiektéw ulegajacych
zakryciu,

- wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- sondazu- pomiarze gtebokosci wody przez Hydrografa oraz zbadaniu czystosci dna

- wykonaniu map batymetrycznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zesp6t czynnosci zmierzajgcych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium,
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Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczac procedur udzielania
zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.3.2008 r.),

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych Wspdlny Stownik Zamowien skiada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Stownik
gtéwny obejmuje nazwy dostaw, rob6t budowlanych lub ustug, kiérym przypisane zostaty okreslone 9-
cyfrowe kody. Stownik uzupetniajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu
zaméwienia. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r.

Polskie Prawo Zamodwien Publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem Kontraktu, Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawcg i projektantem. Jako zataczniki
do dziennika budowy Kierownik budowy dotgczy i bedzie prowadzit: Dziennik prac podwodnych wg
urzedowego wzoru, Dziennik prac sondazowych, Dziennik — raport dzienny, co nalezy odnotowac¢ w
Dzienniku budowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca Uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci oraz bedgca cztonkiem Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robdét i realizacjg Kontraktu.

Kierownik robot- osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania okreslong specjalnoscig robét
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodnie z przepisami .

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca petnomocnictwo do
dziatania w zakresie Kontraktu w imieniu Wykonawcy, utrzymujgca biezacy kontakt z Inzynierem
Kontraktu. Osoba ta administruje catoscia budowy i powinna caty czas przeznaczy¢ na czynnosci
okreslone Kontraktem i wspotprace z Inzynierem Kontraktu.

Inwestor -to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Plan BIOZ - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi
zmianami); Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych ustaw.

Strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzi.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - rozumie sie przez to sposéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych, o ktérych mowa w art 21 a
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718, z pdzniejszymi
zmianami oraz sposéb postgpowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen, oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401).

Sie¢ ogniowa - rozumie sie przez to zestaw lontéw i zapalnikéw, stuzgcych do zadziatania tadunkéw
materiatu wybuchowego.

Inzynier Kontraktu (Inzynier) — osoba prawna lub fizyczna, ktéra zawarta Umowe z Zamawiajacym o
wykonywanie czynnosci Inzyniera Kontraktu, upowazniona (bezposrednio lub za posrednictwem
zatrudnionych przez siebie pracownikéw lub innych os6b posiadajgcych stosowne petnomocnictwa) do
wydawania polecen Wykonawcy i do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach realizacji
Kontraktu, a takze przygotowywania dokumentéw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu wypetnienie
wymogéw Organu Administracji Budowlanej, a takze Instytucji Zarzadzajacej w zakresie:
sprawozdawczosci, kontroli oraz przygotowywania wnioskéw o ptatnosé. Inzynier Kontraktu wykonuje
biezgce kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat przegladach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze poszczegélnych odcinkéw robét, jak rowniez przy
odbiorze obiektu. Inzynier Kontraktu dziata w zakresie okreslonym Umowg z Zamawiajgcym i
upowaznien wynikajgcych z Kontraktu na roboty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu, upowazniona do
nadzorowania robot, zgodnie w wymogami ustawy Prawo Budowlane, posiadajgca uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub w branzy konstrukcyjno-
hydrotechnicznej, nalezgca do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, lub réwnorzedne uprawnienia i
przynaleznos¢, zgodnie z art. 12a Ustawy Prawo budowlane.
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Kierownik projektu - osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do utrzymywania wspétpracy z
Inzynierem Kontraktu w ramach udzielonego petnomocnictwa w zakresie realizacji Kontraktu.

Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe, sktada sie w szczegdlnosci z: projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét a takze informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Dokumentacja budowy, ktéra obejmuje dokumentacje projektowa, dziennik budowy z dziennikami
specjalistycznymi i ksiegg obmiaréw (lub kartami obmiaréw), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plan bezpieczenstwa Zeglugi, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne,
sondazowe, atesty nurkowe, protokoty przeglagdéw podwodnych, protokoty badan i sprawdzen,
dokumenty potwierdzajace, ze wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robét, sg
dopuszczone do stosowania, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robot, plan
zapewnienia jakosci, harmonogram realizacji robot, protokoty z narad, raporty z przebiegu realizacji
inwestycji wspétfinansowanych ze srodkéw unijnych.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi przez projektanta w trakcie wykonywania robo6t ze
stwierdzeniem, ze zmiany sg nieistotne w Swietle Prawa budowlanego, geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej i batymetrycznej, rozliczenia inwestycji, raportu koncowego z realizacji inwestyciji
wspotfinansowanych ze srodkéw unijnych i innych dokumentow.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. llosci
podane w przedmiarze sg szacunkowe i mogg ulec zmianie.

Obmiar robot- pomiar wykonanych robét budowlanych, ktéry ma za zadanie okresla¢ zgodnos¢ z
Dokumentacjg projektowg faktycznego zakresu wykonanych rob6t, wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia albo w celu obliczenia wartosci robét uzupetniajacych lub dodatkowych, nieobjetych
przedmiarem. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robé6t, wchodzgcym w skiad
Umowy.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) — nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych
(wykopy podwodne, narzut kamienny, utozenie warstwy geowtdkniny). Odbiorem czesciowym nazywa
sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego (umocnienia odcinka skarpy), wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zakonczeniem i odbiorem catego zakresu robdt, objetego
kontraktem , ktory jest traktowany jako ,odbiér koricowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajagcym na protokdlarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego (petnego zakresu robo6t budowlanych objetych kontraktem) przez osobe lub grupe o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajgcego, ale nie bedaca
Inzynierem Kontraktu na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robo6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru
koncowego, stwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z niezwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt objetych kontraktem, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, przebudows,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli hydrotechnicznej lub jej elementu.

Czesc obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
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szczegotowych specyfikacjach technicznych.

60. Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

61. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakohczeniu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST ( Specyfikacji Technicznych ).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg: Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, przedmiar robo6t, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli musza
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przeciwpowodziowego zar6wno samej
budowy jak i terenéw przylegtych
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowg.
UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, wszelkie optaty i koszty
odszkodowan za zajecie terenu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego dotyczacych okreséw ochronnych.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
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stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzehn w czasie trwania budowy. Inzynier
bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy. UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatédw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed rozpoczeciem budowy)
sporzgdzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie informacji zawartych
Projekcie budowlanym i wykonawczym. ,Plan bioz" nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
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bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych

pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikaciji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Pojazdy

Pojazdy obowigzujg przepisy Prawa drogowego, a Wykonawce postanowienia okreslone w pkt. 10.3.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdéw zwigzanym z
wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacije dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu watdéw, wykopdw, dokopdw, bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kitdre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru
Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizac;ji
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Sprzet ten nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1 Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekty organizacji budowy. Projekt organizacji budowy
obejmuje m.in.:

1. szczegbtowe zastawienie ilosci robot z charakterystykg techniczna,

2. metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkoéw realizaciji, jak:

a. materiaty, maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze.
5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przy realizacji obiektow wymagajgcych statego nadzoru i
kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rowniez
pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.
5.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu woko6t budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi i Prawem Budowlanym.

N o k®
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5.4. Zalozenia do etapowania robot

Kolejno$¢ wykonania robét zdeterminowana bedzie przyjetym podziatem na etapy realizacji oraz taka ich organizacjg
by przez caly okres budowy zapewniony byt dojazd do wszystkich jednostek operujgcych na terenie budowy
pozwalajgcy na normalne funkcjonowanie tych jednostek.

5.5. Wykonanie robét

1. Przy wykonaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Biuro Projektowe.

3. Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania,
normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi PN oraz wymogami producentéw
materiatow i urzadzen.

5. W celu zapewnienia wlasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona
jakos¢ robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzyniera ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzynierowi.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i ST. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
tzw.: znak CE,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada te dokumenty, okreslajagce w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera
Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiardw.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych powyzej:

e pozwolenie na budowe,

«  protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

*  korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar rob6t powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania. Spis dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét w danym obiekcie wg
Wspodlnego Stownika Zaméwien.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Techniczng i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Do obmiaru nie wlicza sie
dopuszczalnych tolerancji. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy (3) dni przed tym terminem.

Woyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi obmiaréw lub Kart Obmiaréw. Obmiary stuzg do okreslenia
postepu robot i ustalania wartosci ptatnosci przejsciowych, nie majg jednak wplywu na ostateczng warto$é
Kontraktu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera Kontraktu.

Obmiary sa potwierdzane przez Inspektorow Nadzoru i zatwierdzane przez Inzyniera Kontraktu
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7.2. Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczane w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo nalezy
wyraza¢ w Mg (tonach) lub zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Z uwagi na brak praktyki powszechnego stosowania w budownictwie przemystowym cen jednostkowych,
charakterystycznych dla kalkulacji uproszczonej, zatozone w przedmiarze rob6t jednostki majg w niektérych
przypadkach charakter zintegrowany tzn. odnoszg sie do wiecej niz jednej specyfikacji technicznej. Wykonawca
do oszacowania rob6t dokona obmiaru zasadniczego wg jednostki przyjetej w przedmiarze robdt [Slepym
kosztorysie], natomiast inne jednostki obmiarowe, wymienione w Specyfikacjach Technicznych, a przywotane w
przedmiarze majg charakter pomocniczy w zakresie odbioru rob6t zanikajgcych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Robdt wymagajg akceptaciji Inzyniera przed ich uzyciem.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne swiadectwa
dopuszczenia i legalizaciji. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Urzadzenia wagowe bedzie utrzymywat w nalezytym stanie, zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na Karcie Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Kart Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
« odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
+ odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzyniera
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ kompletny operat powykonawczy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
8.5.1. Gwarancja

Wykonawca udziela 2 lata gwarancji usuniecia wad i usterek na zadaniu liczac od dnia zakonczenia
inwestyciji.
8.5.2. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw

i tolerancji projektowych , transportu na plac budowy i ubezpieczenia w transporcie,

e warto$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie traktowane sg jako ostateczne i
nie beda uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty, chyba ze roszczenia te wynikajg z
Warunkéw Kontraktu.
Okresy ptatnosci oraz ich terminy sg okreslone w Kontrakcie.
Zamawiajgcy zaptaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami projektowymi. W przypadku wykonania rob6t w
ilosci mniejszej niz zaktada tolerancja ,Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia prac. W przypadku
wykonania robét w ilosci wiekszej niz zaktada tolerancja Inzynier zadecyduje, czy roboty mozna przyjgé, jednak
za zwiekszony obmiar w stosunku do projektowanego Zamawiajgcy nie zaptaci.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz organizacje ruchu obejmuje:

e uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii Inzynierowi Kontraktu i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

e optaty za zajecia terenu,

e przygotowanie terenu,
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¢ tymczasowe nawierzchnie,
e tymczasowe przebudowanie urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacja ruchu obejmuje:
e oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. HARMONOGRAM

W czasie okreslonym w Warunkach Kontrakiu Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii
harmonogram, przedstawiajacy ogélne metody, przygotowanie, kolejnos¢ i uzgodnienie w czasie wszystkich
czynnosci zwigzanych z robotami.

Uaktualniony harmonogram przedstawia faktyczny postep osiggany w kazdej z rob6t oraz wptyw tego postepu na
synchronizacje pozostatych rob6t, w tym jakichkolwiek zmian dotyczacych kolejnosci wykonywania Robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji uaktualniony harmonogram w okresach
wymaganych przez Inzyniera zgodnie z postanowieniami Kontraktu

11. UWAGI KONCOWE

Inzynier Kontrakiu wspélnie z Zamawiajgcym i Wykonawca ustalg wzory dokumentdéw technicznych i
rozliczeniowych, ktére poza Urzedowymi bedg obowigzywac¢ podczas realizacji Kontraktu.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytac tgcznie, jak gdyby tam
one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 28 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich
to:
1. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.
2. Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
3. Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. Nr 239/2005, poz. 2019 z
pbzniejszymi zmianami,
4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579),
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu, MOSZNIL, 1994 r.,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOSZNIiL, 1996 r.,
7. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 120/2003, poz. 1133,
8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz.U. 162/2003, poz. 1568
z pbdzniejszymi zmianami,
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92/2004 poz. 880 z pdzniejszymi
zmianami.
10. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 11 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej(Dz.U. Nr 138 poz. 1555).
11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401, z 2003r.)
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).
13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628).
14. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. D. Nr 80/2003) wraz z
pbzniejszymi zmianami.
15. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZU. Nr 109/2000 poz. 1157).
16. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. D. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami.
17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Budowa pomostu do rekreacji i wypoczynku, cumowania sprzetu plywajacego oraz uprawiania wedkarstwa na Jeziorze Wielkim wraz z zagospodarowaniem nabrzeza
przewidzianej do realizacji na dziatkach nr ew. 219/2 potozonej w mie$cie Skepe, obreb nr 6 oraz dziatce nr ew. 1528/1 potozonej w miescie Skepe, obreb nr 8
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18. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbétowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) oraz inne akty
normatywne wymienione w poszczegoélnych Specyfikacjach robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Budowa pomostu do rekreacji i wypoczynku, cumowania sprzetu plywajacego oraz uprawiania wedkarstwa na Jeziorze Wielkim wraz z zagospodarowaniem nabrzeza
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