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KOSZTORYS  OFERTOWY 
 

PRZEBUDOWA  DROGI POWIATOWEJ NR 2716C 
LIPNO – KOLANKOWO - GŁODOWO 

 
 

L.P. ASORTYMENT  ROBÓT.     
POZ. KATALOG. 

ILOŚĆ 
ROBÓT 

CENA JEDN 

 

WARTOŚĆ 

 

I.  ROBOTY  POMIAROWE 
(CPV 45111200-0) 

1 D.01.01.01a 
Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  
równinnym. 
od km 0+060  do km 3+136 

 
 
 

km         3.076 

  

2 D.01.01.01a 
Inwentaryzacja powykonawcza. 
j.w. 

 
 

km         3.076 

  

RAZEM  

 
 

 

II. KARCZOWANIE DRZEW 
(CPV -45112600-1) 

ILOŚĆ 
ROBÓT 

CENA 
JEDN 

WARTOŚĆ 

1 D.01.02.01 
Karczowanie pni średnicy 60cm. 

 
szt                15   

  

2 D.01.02.01. 
Karczowanie krzewów.  
1.50 x1200.00=1800.00 

 
 
Ha              0.18 

  

3 D.01.02.01 
Karczowanie drzew o średnicy.  
- średnicy - 30cm  szt   13 
- średnicy-  60 cm szt   2 
- średnicy - 40cm szt 13 
- średnicy - 50cm szt 1 
- średnicy - 75cm szt 1 
- średnicy - 20cm szt 15 
- średnicy - 15cm szt 9 
- średnicy - 6cm szt 27 

 
 
szt                  13 
szt                   2 
szt                 13 
szt                   1 
szt                   1 
szt                  20 
szt                    9 
szt                  27 

  

4 D.01.02.01 
Wywóz dłużycy w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego.  
wg wykazu 

 
 
mp           14.81 

  

5 D.01.02.01 
Wywóz karpiny – karpina do zagospodarowania 
przez Wykonawcę.  
wg wykazu 

 
 
mp           48.42 

  

6 KNR2-01  T.0110-0300 
D.01.02.01 
Wywóz gałęzi – gałęzie  do zagospodarowania przez 
Wykonawcę.  
wg wykazu 

 
 
 
mp           26.61 

  

RAZEM  

 
 

III. ROBOTY  RÓŻNE 
(CPV 45111200-0) 

ILOŚĆ 
ROBÓT 

CENA JEDN. WARTOŚĆ 

1 Montaż wolnostojącego – punktu świetlnego -  

jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z 

powłoką antykorozyjną, na stopie fundamentowej, 

z ramieniem aluminiowym i turbiną wiatrakową o 
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wysokości słupa 8.00m i parametrach: 

czas pracy 10-14godz/dzień 

barwa światła – biała 

źródło światła – 50W LED 

autonomia 4-5dni 

moc paneli 2x120W 

akumulator 2szt po 200Ah, żelowy 

włącznik zmierzchowo-programowalny 

moc wiatraka min 250W 

podane parametry są minimalnymi 

strona  prawa  km 0+780 
strona  lewa    km 0+820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szt                   2 

2 D.01.02.04 
Rozebranie umocnienia z betonu gr.15cm 
pod wiatę.  
3.00x4.00=12.00 

 
 
 
m2           12.00 

  

3 D.01.02.04 
Wywóz gruzu.  
12.00x0.15=1.80m3 

 
 
m3            1.80 

  

4 D.01.02.04 
Demontaż wiaty autobusowej z wywozem na odl. 
1km. 

 
 
szt                  1 

  

RAZEM  

 
 
 

 IV. POBOCZA, UMOCNIENIE POBOCZY 

 (CPV 45111200-0) 

  ILOŚĆ 

ROBÓT 

     CENA 

      JEDN 

        WARTOŚĆ 

1 D.06.06.01 

Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza. 

2089.50x0.15(Sr)=313.42   

 

 

m3         313.42 

  

2 D.02.03.01 

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  

gruntu  kat.III.  

 

 

m3         313.42 

  

3 D.06.03.01 

Plantowanie powierzchni skarp nasypów, poboczy   

w gruncie kat.III.  

wg  wyliczeń 

 

 

 

m2     2089.50 

  

4 D.04.01.01 

Wykonanie koryta w gruncie kat.III pod wzmo-

cnienie pobocza  gł. 25cm. 

wg wyliczeń 

 

 

 

m2      3823.58 

  

5 D.04.01.01 

Wywóz gruntu kat.III z korytowania.  

0.25x3823.58=955.90 

 

 

m3       955.90 

  

6 D.04.02.01 

Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku 

na wzmocnieniu. 

 

 

 

m2      3823.58 

  

7 D.06.03.01a 

Wykonanie wzmocnienia gr.5cm z kamienia 

twardego 0/32mm z zaklinowaniem i 

zamiałowaniem. 

 

 

 

m2      3823.58 

  

8 D.06.03.01a 

Wykonanie wzmocnienia gr.15cm z kamienia twar-

dego 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem. 

 

 

m2     3823.58 

  

R A Z E M  
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V. ROBOTY  ZIEMNE, SKARPA 
(CPV 45111200-0) 

ILOŚĆ 
ROBÓT 

CENA 
JEDN. 

WARTOŚĆ 

1 D.02.03.01 
Wykonanie robót ziemnych podłużnych  w  gruncie  
kat. III  z  wywozem  na odkład, pod ułożenie 
elementów prefabrykowanych typu L- ściana 
oporowa. 
170.00x0.5x4.00x1.40(śr.)=476.00 

 
 
 
 
 
m3         476.00 

  

2 D.04.01.01 
Wykonanie koryta  w gruncie kat.III pod ławę 
muru oporowego gł.10cm  (wywóz ujęty w 
wywozie).  
160.00x1.50=240.00 

 
 
 
 
m2         240.00 

  

3 D.04.01.01 
Wywóz gruntu kat. III na odkład.  
160.00x1.50x0.90=216.00 

 
 
m3         216.00 

  

4 D.04.02.01 
Wykonanie warstwy odcinającej  gr. 10cm z piasku 
pod ścianę oporową. 

 
 
m2         240.00 

  

5 D.10.01.01 
Wykonanie ławy z betonu C8-10  gr.15cm pod 
ścianę oporową. 

 
 
m2         240.00 

  

6 D.10.01.01  
Wykonanie warstwy filtracyjnej za prefabrykatem,  
z odwodnieniem podłużnym w postaci węża 
melioracyjnego średnicy  110mm ułożonego w 
warstwie filtracyjnej  z zapewnieniem spadku 
podłużnego i wyprowadzeniem wylotu na końcu 
muru oporowego. 
1.20x0.90x0.5x160.00=172.80 
 
- wąż – drenaż odwodnienie  

 
 
 
 
 
 
 
m3         172.80 
 
m           160.00 

  

7 D.02.03.01 
Dowóz gruntu kat. III na uzupełnienie nasypów za 
murem oporowym.  
476.00-172.80-160.00x0.6x0.5=255.20 

 
 
 
m3         255.20 

  

8 D.02.03.01 
Zagęszczenie gruntu  kat. III (warstwa filtracyjna i 
grunt nasypu) w nasypie za ścianą oporową.   
172.80+255.20=428.00 

 
 
 
m3         428.00 

  

9 D.10.01.01 
Ustawienie ściany oporowej z elementów 
prefabrykowanych typu L o wymiarach H 150cm, 
szerokość  stopy 150cm długości 120cm, na 
warstwie z betonu C12-15 gr.5cm, z wykonaniem 
izolacji poprzez podwójne posmarowanie bitumem 
od strony skarpy, oraz  zabezpieczeniem szczelin 
taśmą dylatacyjną, od strony zewnętrznej kitem 
plastycznym. 
strona  lewa od km 2+395  do  km 2+475  długości 
80.00m 
strona prawa  od km 2+395  do  km 2+475  długości  
80.00m  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m          160.00 

  

10 D.06.03.01 
Plantowanie powierzchni skarp nasypów  w 
gruncie kat.III,  na długości ściany oporowej. 
(wielkości uśrednione) 
170.00x6.50=1170.00 
 

 
 
 
 
m2       1170.00 

  

11 D.09.01.01 
Humusowanie  skarpy warstwą humusu grubości 
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5cm z dowozem  humusu i z hydrosiewem    
skarpy. 

 
m2       1170.00 

R A Z E M  

 
 
 

 VI.  POSZERZENIE, PODBUDOWA 
(CPV 45233300-2) 

ILOŚĆ 
ROBÓT 

CENA 
JEDN. 

WARTOŚĆ 

1 D.04.01.01 
Wykonanie koryta gł. 30cm w gruncie kat. III na 
poszerzeniu. 
wg wykazu 

 
 
 
m2      7002.10 

  

2 D.04.01.01 
Wywóz gruntu kat. III z koryta  
0.30x7002.10=2100.63 

 
 
m3      2100.63 

  

3 D.04.02.01 
Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm na 
poszerzeniu. 
wg wykazu 

 
 
 
m2      7002.10 

  

4 D.04.04.04 
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kamienia 
łamanego twardego 0/63mm  grubości warstwy 
15cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem na 
poszerzeniu. 
wg wykazu  

 
 
 
 
 
m2      7002.10 

  

5 D.04.04.04 
Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr.10cm z 
kamienia twardego 0/32mm z zaklinowaniem i 
zamiałowaniem. 

 
 
 
m2      7002.10 

  

6 D.04.03.01 
Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej na 
poszerzeniu. 

 
 
m2      7002.10 

  

7 D.04.08.01 
Profilowanie poszerzenia masą MMA w ilości 
50kg/m2.  

 
 
mg        350.10 

  

R A Z E M  

  VII.  NAWIERZCHNIA   
  (CPV 45233100-0) 

ILOŚĆ 
ROBÓT 

CENA JEDN WARTOŚĆ 

1 KNR SEK06-01 T.0103-0401 
D.01.02.04 
Wykonanie  wcinek w drodze powiatowej   w tym 
nawierzchni mostu  na gł.5cm  i  frezowanie  
warstwy  bitumicznej  na gł. 4cm.   
 gr. 5cm  -  40.00m2 
 gr. 4cm  -  4614.00m2 

 
 
 
 
 
m2           40.00 
m2       4614.00 

  

2 D.01.02.04 
Wywóz frezowin w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego.  
  

 
m3         186.56 

  

3 D.04.03.01 
Oczyszczenie podbudowy bitumicznej                             
i poszerzenia. 
wg  wyliczeń 
6.30x3076.00+40.00+39.00+26.62=19484.42 

 
 
 
 
m2    19484.42 

  

4 D.04.03.01 
Skropienie podłoża bitumicznego po sfrezowaniu i 
poszerzenia. 

 
 
m2    19484.42 
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 VIII. PRZEPUSTY POD  DROGĄ, ODWODNIENIE 
 (CPV 45233100-0) 

ILOŚĆ 
ROBÓT 

CENA 
JEDN. 

WARTOŚĆ 

1 D.06.02.01a 
Wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur PP  na 
ławie gr.20cm z pospółki  w km 2+740.  

 
 
m              12.00 

  

2 
 
 

D.06.02.01a 
Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400 
mm. 

 
 
szt                  2 

  

3 D.06.02.01a 
Wykonanie przepustu średnicy 250mm z rur PP  na 
ławie gr.20cm z pospółki  w km 0+974 z podłą-
czeniem do studni rewizyjnych. 

 
 
 
m              17.00 

  

4 D.06.02.01a 
Wykonanie studni rewizyjnych  średnicy 1200mm 
gł. 250cm z przykryciem pokrywami żelbetowymi.  

 
 
szt                    2 

  

5 D.06.04.01 
Odtworzenie rowów przydrożnych 
wg wykazu 

 
 
m         2255.00 

  

6 D.06.04.01 
Wywóz gruntu z odtworzenia rowu i z koryta  pod  
ściek na odl. 1km. 
2255.00x1.80x0.15=608.85 
697.00x0.15=104.55 
Razem: 104.55+608.85=713.10 

 
 
 
 
 
m3         713.10 

  

7 D.08.05.01 
Wykonanie koryta gł.15cm w gruncie kat.III pod 
ściek. 
697.00x0.5=348.50 

 
 
 
m2         348.50  

  

8 D.08.05.01 
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku 
pod ławę betonową ścieku. 
697.00x0.50=348.50 

 
 
 
m2         348.50 

  

5 D.05.03.26a 
Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/m 
rozciągania podłużnego i poprzecznego  na styku 
poszerzenia i istniejącej konstrukcji. 
wg wyliczeń 

 
 
 
 
m2       5814.00 

  

6 D.04.08.01 
Wykonanie  profilowania masą MMA w ilości 150 
kg/m2 pod warstwy konstrukcyjne na całej 
szerokości jezdni. 
wg wyliczeń 

 
 
 
mg       3332.07 

  

7 D.04.03.01 
Oczyszczenie podłoża  pod warstwę wiążącą.  

 
m2     19484.42 

  

    8 D.04.03.01 
Skropienie podłoża bitumicznego. 

 
m2     19484.42 

  

9 D.05.03.05b 
Ułożenie  warstwy wiążącej gr.5 cm z masy min-
asfalt. grys-żwir. zamkniętej AC11W50/70. 

 
 
m2     19368.78 

  

10 D.04.03.01 
Oczyszczenie warstwy wiążącej.  
wg  wyliczeń 

 
 
m2    19368.78 

  

11 D.04.03.01 
Skropienie warstwy wiążącej.  

 
m2    19368.78 

  

12 D.05.03.05a 
Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z 
AC11S50/70. 

 
m2    19087.62 

  

RAZEM  
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9 D.08.05.01 
Wykonanie ścieku prefabrykowanego szer.50cm 
posadowionego na ławie betonowej gr.10cm z 
betonu C10-12. 

 
 
 
m           697.00 

  

10 D.06.03.01a  analogia 
Wypełnienie warstwą frezowin gr.20cm  
przestrzeń między ściekiem a ścianą oporową. 
Wg wyliczen 

 
 
 
m2          89.00 

  

R A Z E M  

                                                  
 

 IX.  OZNAKOWANIE, PORĘCZE 
 (CPV 45233280-5) 

ILOŚC 
ROBÓT 

CENA JEDN. WARTOŚĆ 

1 D.07.02.01 
Ustawienie  słupków  do  znaków  drogowych z  rur  
stalowych o  średnicy   50 mm. 

 
 
szt                 21         

  

2 
 
 
 

 

D.07.02.01 
Znaki  drogowe  odblaskowe   
   - o powierzchni pow 0.3m2      
   - okrągłe                                   
   -  trójkąty                                 

 
 
szt                   4         
szt                   6         
szt                  14        

  

3 
 

 

D.07.05.01 
Ustawienie poręczy stalowych SP09 bezprze-
kładkowe (jednostronne) w tym zakończenia 
strona  lewa   od km 1+994.61 do km 2+014.61   
długosci 20.00m 
strona  lewa  od km 2+034 do km 2+046    długości 
12.00m 
strona prawa od km 1+974.61 do km  2+014.61   
długości 40.00m 
strona prawa od km 2+034 do km 2+050    długości 
16.00m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m             88.00 

  

4 
 
 
 
 
 

D.07.01.01 
Wykonanie  oznakowania poziomego w postaci 
linii na przejściach przerywanych, ciągłych farbą 
odblaskową akrylowa biała.  
- przejście dla pieszych  (1)         12.00m2 

 
 
m2         315.55 
 
m2          12.00 

  

5 D.07.06.02 
Ustawienie poręczy sztywnych ochronnych z 
pochwytem i przeciągiem z rur śr.60mm i 
przeciągiem śr.38mm oraz słupkami śr.60mm z 
dwukrotnym pomalowaniem w rozstawie 2.00m. 
wg wykazu 

 
 
 
 
 
m             30.00 

  

6 D.07.02.01 
Demontaż znaków drogowych z odwozem.  

 
szt                   8 

  

7 D.07.02.01 
Tablica o powierzchni . pow 0.3m2 - przestawienie 

 
szt                   1 

  

RAZEM  

 
 
 

 X. ZJAZDY  
(CPV 45233253-7) 

ILOŚĆ 
ROBÓT 

CENA JEDN. WARTOŚĆ 

1 D.10.07.01 
Wykonanie koryta głębokości 25 cm w gruncie 
kat.III  pod  zjazdy.  
345.00+211.00=556.00 
wg   wyliczeń 

 
 
 
 
m2         556.00 

  

2 D.10.07.01 
Wywóz gruntu kat. III z koryta z wbudowaniem w 
pobocza. 
556.00x0.25=139.00 

 
 
 
m3         139.00 
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3 
 

D.10.07.01 
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm  z  
piasku. 

 
 
m2        556.00 

  

4 D.10.07.01 
Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego 
naturalnego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z 
zaklinowaniem i zamiałowaniem.  
wg tabeli 

 
 
 
 
m2        345.00 

  

5 D.10.07.01 
Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-
asfaltowe i pasków przy krawędziowych. 
345.00+28.00=373.00 
wg wykazu 

 
 
 
 
m2         373.00 

  

6 D.10.07.01 
Wykonanie  nawierzchni gr.30cm z kamienia 
łamanego naturalnego 0/63mm z zaklinowaniem i 
zamiałowaniem. 
wg  wykazu 

 
 
 
 
m2         211.00 

  

7 D.10.07.01 
Wykonanie nasypów z gruntu kat. III z 
zagęszczeniem na przepustach przy dowozie.  
wg wykazu 

 
 
 
m3          30.00 

  

     8 D.10.07.01 
Wykonanie przepustów z rur pp śr.40cm na 
zjazdach 
wg wykazu 

 
 
 
m           120.00  

  

     9 D.10.07.01 
Wykonanie umocnień wylotów płatami z darniny. 

 
szt                 14   

  

     10 D.10.07.01 
Wykonanie typowych ścianek czołowych z betonu. 

 
szt                 16  

  

RAZEM  

 
 

   XI. CHODNIK PRZY ZATOCE 
  (CPV 45233253-7) 

ILOŚĆ 
ROBÓT 

CENA JEDN WARTOŚĆ 

1 D.08.02.02 
Wykonanie  koryta  na głębokość 15cm w gruncie 
kat.III  pod  chodnik.  
wg wyliczeń 

 
 
 
m2           87.70 

  

2 D.08.02.02 
Wywóz gruntu kat. III z  koryta.   
0.15x87.70=13.15 

 
 
m3           13.15            

  

3 D.08.02.02 
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm    pod  
chodnik.   

 
 
m2           87.70   

  

4 D.08.02.02 
Wykonanie  nawierzchni z kostki betonowej szarej  
gr. 6cm na podsypce  cement.-piaskowej 10cm pod 
chodnik (prostokątnej). 

 
 
 
m2           87.70 

  

6 D.08.01.01  
Ustawienie  opornika betonowego 12x30cm na  
ławie z betonu C10-12.   

 
 
m             84.00       

  

7 D.08.02.02 
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie 
betonowej C10-12 z oporem. 

 
 
m             63.60 

  

8 D.04.02.01 

Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod ławy 

krawężnikowe. 

(63.60+84.00)x0.12=17.71 

 

 

 

m2           17.71 

  

RAZEM  

  XII.  ZATOKI AUTOBUSOWE 
  (CPV 45233253-7) 

ILOŚĆ 
ROBÓT 

CENA JEDN. WARTOŚĆ 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

1 D.10.06.01 

Wykonanie koryta w gruncie kat. III.  

 - pod zatokę prawostronna na gł. .43cm 

 - pod zatokę lewostronną na gł. 38cm 

 

 

m2          80.00 

m2          52.00 

 

 

 

 

2 D.10.06.01 

Wywóz gruntu kat. III.  

52.00x0.38+80.00x0.43=19.76+34.40=54.16 

 

 

m3          54.16 

  

3 D.10.06.01 

Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku 

- pod zatokę autobusową.       

52.00+80.00=132.00 

 

 

 

m2         132.00 

  

4 D.10.06.01 

Wykonanie warstwy podbudowy z betonu C12-15 

zdylatowanej z pielęgnacją pod zatokę 

autobusową gr 22cm. 

 

 

 

m2         132.00 

  

5 D.10.06.01 

Wykonanie nawierzchni  z kostki betonowej 

STARO-BRUK szarej gr. 8cm na podsypce  cem- 

piaskowej gr.3cm  pod zatokę autobusową.  

 

 

 

m2         132.00 

  

6 D.08.01.01 

Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego 

15x25cm na ławie z  betonu C10-12. 

wg  wyliczeń  

 

 

 

m            95.10 

  

7 D.08.01.01 

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na 

ławie betonowej z oporem z C10-12. 

wg wykazu  

 

 

 

m            32.00 

  

8 D.08.01.01 

Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod ławy 

krawężnikowe. 

(32.00+95.10)x0.15=19.07 

 

 

 

m2          19.07 

  

RAZEM  

RAZEM DZIAŁ -  I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII  

 

PODATEK VAT  

OGÓŁEM  


